

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
1	地先道路築造工事(下高井戸駅駅前広場 仮整備)【世田谷区松原三丁目42番先】	世田谷区松原三丁目42番先	面積820㎡、アスファルト舗装工820㎡、L形側溝工:一式、ネットフェンス工:一式	道路舗装工事	入札	2025年4月上旬	2025年8月下旬	
2	路面改良工事(打換)【上野毛三丁目26番から玉川一丁目20番先】	世田谷区上野毛三丁目26番から玉川一丁目20番先	道路延長260m、車道幅員7.0m、車道面積1,800㎡【道路補修工】舗装工、街渠補修工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年4月上旬	2026年2月下旬	
3	世田谷区松原三丁目付近枝線その2工事	世田谷区松原三丁目30番から28番先	延長49.0m、管径400mm、深さ2.47~2.06m	下水道施設工事	入札	2025年4月上旬	2025年8月下旬	
4	世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事	世田谷区成城五丁目4番から成城六丁目5番先	開削工事(成城六丁目):延長112.45m、管径250~700mm、深さ1.76~2.66m 推進工事(成城五丁目):延長145.45m、管径800mm、深さ2.19~2.41m 人孔設置:8箇所、他	下水道施設工事	入札	2025年4月上旬	2026年3月下旬	○
5	世田谷区立大蔵運動公園斜面地保全工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	工事面積1,860㎡、撤去工、廃材処理工、崩壊土砂防護柵工、地山補強工、植栽工 他	一般土木工事	入札	2025年4月上旬	2026年10月下旬	○
6	主要な生活道路築造工事(世区街10号線 その5)【北沢二丁目20番から10番先外1箇所】	世田谷区北沢二丁目20番から10番先外1箇所	施工面積1,500㎡、排水施設工、舗装工、交通安全施設工、施設整備工、電気設備工、撤去工	一般土木工事	入札	2025年4月上旬	2026年11月上旬	○
7	世田谷区砧総合支所自動ドア防護柵設置工事	世田谷区成城六丁目2番1号	自動ドア防護柵設置	建築工事	入札	2025年4月上旬	2025年7月上旬	
8	世田谷区立弦巻中学校改築等工事	世田谷区弦巻一丁目42番22号	校舎棟解体・新築、特別校舎棟改修、外構等	建築工事	入札	2025年4月上旬	2028年6月下旬	○
9	世田谷区立武蔵丘小学校照明器具他改修工事	世田谷区北烏山一丁目47番11号	水銀灯及びスピーカー改修工事	電気工事	入札	2025年4月上旬	2025年8月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
10	世田谷区立塚戸小学校外1校 弱電・高圧設備更新工事	世田谷区千歳台六丁目7 番1号外1か所	火災報知器、放送設備他更新	電気工事	入札	2025年4月上旬	2025年9月上旬	
11	世田谷区立池尻2丁目体育館 電気設備改修工事	世田谷区池尻二丁目4番 5号	体育館アリーナ照明のLED化及び空調電源工 事	電気工事	入札	2025年4月上旬	2025年10月下旬	
12	世田谷区立烏山区民センター発 電設備他改修工事	世田谷区南烏山六丁目2 番19号	発電設備改修工事及びそれに伴う受変電設 備、自動火災報知設備、防油堤改修工事	電気工事	入札	2025年4月上旬	2026年2月上旬	
13	世田谷区立芦花中学校外1校 給食室新設他改修電気設備工 事	世田谷区粕谷二丁目22 番1号 世田谷区粕谷二丁目22 番2号	給食室新設工事、職員室改修工事に伴う電 気設備工事、非常用インターホン・ITV改修工事	電気工事	入札	2025年4月上旬	2026年2月下旬	○
14	世田谷区立八幡中学校特別教 室棟内部他改修電気設備工事 (2期)	世田谷区等々力六丁目4 番1号	既存校舎内部改修工事	電気工事	入札	2025年4月上旬	2026年2月下旬	○
15	世田谷区立世田谷美術館 キュービクル改修工事(2期)	世田谷区砧公園一丁目2 番	変圧器の更新	電気工事	入札	2025年4月上旬	2026年3月下旬	
16	世田谷区立笹原小学校揚水ポ ンプ取替工事	世田谷区桜丘五丁目19 番1号	揚水ポンプ取替工事	給排水衛生工事	入札	2025年4月上旬	2025年6月下旬	
17	世田谷区立学校給食太子堂調 理場給湯設備改修工事(第1 期)	世田谷区太子堂一丁目3 番46号	貯湯槽、還水槽、制御盤の改修工事	給排水衛生工事	入札	2025年4月上旬	2025年9月上旬	
18	世田谷区立千歳温水プール ブースターポンプ改修工事	世田谷区船橋七丁目9番 1号	ポンプ及び2方弁更新工事	給排水衛生工事	入札	2025年4月上旬	2026年1月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
19	世田谷区立芦花保育園2才保育室改修空調設備工事	世田谷区南烏山二丁目30番17号101	2才保育室の既存マルチ空調1系統の更新工事を行う。	空調工事	入札	2025年4月上旬	2025年7月上旬	
20	世田谷区立池之上青少年交流センター音楽室空調設備改修工事	世田谷区代沢二丁目37番18号	音楽室の空調設備改修工事及び電気契約の切替工事	空調工事	入札	2025年4月上旬	2025年8月上旬	
21	世田谷区立喜多見小学校改修空調設備工事	世田谷区喜多見三丁目11番1号	空調機改修工事	空調工事	入札	2025年4月上旬	2025年9月上旬	
22	世田谷区立太子堂中学校体育館空調設備改修工事	世田谷区太子堂三丁目27番17号	学校体育館に自立型GHP冷暖房機等を新設する。	空調工事	入札	2025年4月上旬	2025年9月下旬	
23	世田谷区立池尻2丁目体育館空調設備改修工事	世田谷区池尻二丁目4番5号	屋内運動場への自立発電型GHP2系統新設工事	空調工事	入札	2025年4月上旬	2025年10月下旬	
24	大蔵二丁目複合型子ども支援センター改修機械設備工事(令和7年度)	世田谷区大蔵二丁目10番18号	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2025年4月上旬	2025年12月下旬	○
25	世田谷区立八幡中学校特別教室棟内部他改修機械設備工事(2期)	世田谷区等々力六丁目4番1号	給水設備工事、排水設備工事、衛生器具設備工事、空調設備工事、換気設備工事、校庭散水設備工事	空調工事	入札	2025年4月上旬	2026年2月下旬	○
26	世田谷区立芦花中学校外1校給食室新設他改修機械設備工事	世田谷区粕谷二丁目22番2号外	給食室新設工事、職員室改修工事等	空調工事	入札	2025年4月上旬	2026年2月下旬	○
27	世田谷区立せたがやみどり公園パーゴラ設置工事	世田谷区世田谷一丁目11番28号	パーゴラ設置工1基、平板舗装移設工1㎡、ベンチ移設工1基、ソヨゴ移植工1本	造園	入札	2025年4月上旬	2025年7月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
28	世田谷区立野沢三丁目広場撤去工事	世田谷区立野沢三丁目3番26号	舗装撤去、縁石撤去、土留め撤去、施設撤去、設備撤去、植栽撤去	造園	入札	2025年4月上旬	2025年7月下旬	
29	世田谷区立明正公園改修工事	世田谷区成城三丁目1番8号	工事面積1,456.6㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、遊具施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年4月上旬	2026年1月上旬	○
30	旧世田谷区立奥沢西保育園解体工事	世田谷区奥沢八丁目4番14号	旧園舎解体工事一式	解体工事	入札	2025年4月上旬	2026年2月下旬	○
31	世田谷区立奥沢中学校校舎棟他解体工事	世田谷区奥沢一丁目42番1号	校舎棟他解体工事(1年目)	解体工事	入札	2025年4月上旬	2026年7月下旬	○
32	世田谷区営桜上水三丁目Aパート外部改修工事	世田谷区桜上水三丁目10番10号	外壁改修工事、防水改修工事、鉄部塗装工事	一般塗装	入札	2025年4月上旬	2025年10月下旬	○
33	世田谷区営上用賀四丁目Aパート2・3号棟他外部改修工事	世田谷区上用賀四丁目14番1号、2号、3号	外壁改修工事、防水改修工事、鉄部塗装工事	一般塗装	入札	2025年4月上旬	2026年3月上旬	○
34	歩道整備工事(改良)【深沢四丁目13番から深沢三丁目6番先】	世田谷区深沢四丁目13番から深沢三丁目6番先	道路延長303.7m、道路幅員11.0m、道路面積3,082㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、街渠工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年4月下旬	2026年2月下旬	○
35	世田谷区立弦巻保育園外1施設調査に伴う撤去復旧工事	弦巻保育園:世田谷区弦巻三丁目15番5号 上馬保育園:世田谷区上馬五丁目29番13号	建物長寿命化調査のための仕上・下地材の撤去復旧作業	建築工事	入札	2025年4月下旬	2025年7月下旬	
36	世田谷区立深沢小学校更衣室・トイレ改修工事	世田谷区新町一丁目4番24号	更衣室、トイレの改修工事	建築工事	入札	2025年4月下旬	2025年8月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
37	世田谷区立代田小学校内部改修工事	世田谷区代田四丁目2番3号	パーテーション改修工事、廊下床改修工事	建築工事	入札	2025年4月下旬	2025年9月上旬	○
38	世田谷区立烏山中学校給食室他改修工事	世田谷区南烏山四丁目26番1号	給食室改修工事	建築工事	入札	2025年4月下旬	2025年12月下旬	
39	世田谷区立芦花中学校外1校給食室新設他改修工事	世田谷区粕谷二丁目22番2号外1ヶ所	給食室新設工事、職員室改修工事等	建築工事	入札	2025年4月下旬	2026年2月下旬	○
40	世田谷区立八幡中学校特別教室棟内部他改修工事(2期)	世田谷区等々力六丁目4番1号	特別教室棟内部改修、外部改修工事	建築工事	入札	2025年4月下旬	2026年2月下旬	○
41	世田谷区立駒沢中学校体育館照明他改修工事	世田谷区駒沢二丁目39番25号	体育館及び格技室照明のLED化工事	電気工事	入札	2025年4月下旬	2025年8月下旬	
42	世田谷区立芦花中学校体育館他照明設備改修工事	世田谷区粕谷二丁目22番2号	体育館、格技室、テニスコート、校庭照明のLED化工事	電気工事	入札	2025年4月下旬	2025年9月上旬	
43	世田谷区立玉川中学校体育館照明改修工事	世田谷区中町四丁目21番1号	照明器具のLED化	電気工事	入札	2025年4月下旬	2025年9月上旬	
44	世田谷区立中町小学校体育館照明改修工事	世田谷区中町四丁目23番1号	照明器具のLED化	電気工事	入札	2025年4月下旬	2025年9月上旬	
45	世田谷区立桜町小学校体育館照明改修工事	世田谷区用賀一丁目5番1号	照明器具のLED化	電気工事	入札	2025年4月下旬	2025年9月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
46	世田谷区立烏山中学校給食室 他改修電気設備工事	世田谷区南烏山四丁目2 6番1号	給食室改修工事	電気工事	入札	2025年4月下旬	2025年12月下旬	
47	世田谷区教育会館照明改修工 事	世田谷区弦巻三丁目16 番8号	照明のLED化改修工事	電気工事	入札	2025年4月下旬	2026年1月下旬	○
48	世田谷区立烏山中学校給食室 他改修機械設備工事	世田谷区南烏山四丁目2 6番1号	給食室改修工事	給排水衛生工事	入札	2025年4月下旬	2025年12月下旬	○
49	世田谷区立野毛青少年交流セ ンター別館改修空調和設備工 事	世田谷区野毛二丁目15 番19号	視聴覚室空調機改修工事	空調工事	入札	2025年4月下旬	2025年7月下旬	
50	世田谷区立ほほえみ経堂改修 機械設備工事(令和7年度)	世田谷区経堂三丁目6番 24号	給水設備工事、給湯設備工事、衛生器具設備 工事、空調和設備工事、ガス設備工事	空調工事	入札	2025年4月下旬	2025年8月上旬	
51	世田谷区立駒沢小学校空調 和設備改修工事	世田谷区駒沢二丁目10 番6号	普通教室等のエアコン改修	空調工事	入札	2025年4月下旬	2025年9月下旬	○
52	世田谷区立明正小学校管理特 別教室棟他改修空調和設備 工事	世田谷区成城三丁目3番 1号	西棟の空調更新工事	空調工事	入札	2025年4月下旬	2025年9月下旬	
53	世田谷区立赤堤小学校GHP改 修工事	世田谷区赤堤一丁目41 番24号	GHP2システムの更新及び、EHP1システムの自立発 電型GHPへの改修工事	空調工事	入札	2025年4月下旬	2025年9月下旬	○
54	世田谷区立旭小学校空調和 設備改修工事	世田谷区野沢一丁目4番 3号	普通教室等の空調機の改修	空調工事	入札	2025年4月下旬	2025年10月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
55	世田谷区立千歳中学校空気調和設備他改修機械設備工事	世田谷区千歳台六丁目15番1号	GHP更新工事	空調工事	入札	2025年4月下旬	2025年11月上旬	
56	世田谷区立船橋小学校改修空気調和設備工事(二期)	世田谷区船橋四丁目41番1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の更新	空調工事	入札	2025年4月下旬	2025年11月下旬	○
57	世田谷区立桜丘5-36遊び場防球ネット設置工事	世田谷区桜丘五丁目36番11号	防球ネット設置一式	運動場施設	入札	2025年4月下旬	2025年9月下旬	
58	世田谷区立北烏山七丁目公園パーゴラ塗装工事	世田谷区北烏山七丁目25番12号	パーゴラ(2,300×2,400×4,600)鉄鋼面塗装 パーゴラ木部塗装 鋼製ベンチ塗装 2基 飛散防止養生費一式ほか	一般塗装	入札	2025年4月下旬	2025年7月下旬	
59	世田谷区立寺町通り区民集会所外壁他改修工事	世田谷区北烏山五丁目1番4号	外壁補修、玄関庇上裏塗装、屋上防水	一般塗装	入札	2025年4月下旬	2025年10月下旬	
60	世田谷区立東玉川小学校体育館遮熱対策改修工事	世田谷区奥沢一丁目1番1号	体育館遮熱対策改修工事	防水	入札	2025年4月下旬	2025年9月下旬	○
61	世田谷区成城六丁目等々力五丁目付近管路耐震化工事	世田谷区成城六丁目2番から等々力五丁目19番先外8箇所	既設耐震化工、人孔フロートレス工、取付管工	下水道施設工事	入札	2025年5月上旬	2025年12月上旬	
62	世田谷区立砧中学校南校舎棟他改修空気調和設備工事	世田谷区成城一丁目10番1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の更新	空調工事	入札	2025年5月上旬	2025年9月下旬	
63	世田谷区立駒沢中学校空気調和設備改修工事(令和7年度)	世田谷区駒沢二丁目39番25号	特別教室等の空調機の改修	空調工事	入札	2025年5月上旬	2025年10月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
64	世田谷区立塚戸小学校西棟他改修空調設備工事	世田谷区千歳台六丁目7番1号	西棟、南棟の空調更新工事	空調工事	入札	2025年5月上旬	2025年10月上旬	
65	世田谷区立上祖師谷中学校校庭改修工事(2期)	世田谷区上祖師谷七丁目10番1号	校庭改修工事2期	運動場施設	入札	2025年5月上旬	2025年12月下旬	○
66	世田谷区立千歳小学校外部改修工事	世田谷区成城九丁目6番1号	外壁・屋上改修工事	一般塗装	入札	2025年5月上旬	2025年11月上旬	
67	世田谷区立船橋希望中学校体育館屋根防水他改修工事	世田谷区船橋四丁目20番1号	体育館屋根・外壁改修実施工事	防水	入札	2025年5月上旬	2025年10月下旬	○
68	路面改良工事(表層改良)【赤堤一丁目8番から16番先】	世田谷区赤堤一丁目8番から16番先	延長=360m、幅員7.0m、面積2,520㎡【舗装工】アスファルト舗装工 2,520㎡	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2025年8月上旬	
69	路面改良工事(表層改良)【下馬三丁目38番から下馬二丁目3番先】	世田谷区下馬三丁目38番から下馬二丁目3番先	延長=190m、幅員7.4m、面積1,406㎡【舗装工】アスファルト舗装工1,406㎡	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2025年8月下旬	
70	路面改良工事(打換)【桜丘三丁目35番から32番先外2箇所】	世田谷区桜丘三丁目35番から32番先外2箇所	延長=380m、幅員4.5m、面積1,710㎡【舗装工】アスファルト舗装工1,451㎡【排水施設工】特L形側溝工760m	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2025年9月下旬	
71	路面改良工事(表層改良)【等々力六丁目5番から奥沢七丁目51番先】	世田谷区等々力六丁目5番から奥沢七丁目51番先	道路延長230m、道路幅員8.0m、道路面積1,840㎡【道路補修工】路面切削工、舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月下旬	○
72	路面改良工事(打換)【上北沢四丁目35番から八幡山三丁目34番先】	世田谷区上北沢四丁目35番から八幡山三丁目34番先	延長=200m、幅員11.0m、面積1,490㎡【舗装工】アスファルト舗装工(車道)1,210㎡、(歩道)445㎡【交通安全施設】ガードフェンス工214m	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2025年11月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
73	路面改良工事(暫分解消)【南烏山五丁目24番から粕谷四丁目19番先外3箇所】	世田谷区南烏山五丁目24番から粕谷四丁目19番先外3箇所	延長=200m、幅員4.9m、面積980㎡【舗装工】アスファルト舗装工780㎡【排水施設工】L形側溝工400m	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2025年12月上旬	○
74	歩道整備工事(改良)【経堂五丁目31番から3番先】	世田谷区経堂五丁目31番から3番先	道路延長160m、道路幅員11.0m、歩道幅員2.0m、道路面積1,760㎡、【舗装工】アスファルト舗装工(車道)1,360㎡、【排水施設工】街きょ工320m	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2026年1月下旬	○
75	路面改良工事(打換)【砧四丁目13番から15番先外1箇所】	世田谷区砧四丁目13番から15番先外1箇所	道路延長340m、道路幅員6.0~8.0m、道路面積2,300㎡、【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2026年1月下旬	
76	路面改良工事(打換)【砧五丁目11番から砧五丁目18番先】	世田谷区砧五丁目11番から砧五丁目18番先	道路延長280m、道路幅員4.0~4.5m、道路面積1,200㎡、【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月下旬	○
77	路面改良工事(打換)【奥沢七丁目1番から奥沢六丁目31番先】	世田谷区奥沢七丁目1番から奥沢六丁目31番先	道路延長210m、道路幅員9.5m、道路面積2000㎡【道路補修工】路面切削工、舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月下旬	○
78	歩道整備工事(改良)【船橋六丁目26番から船橋七丁目4番先】	世田谷区船橋六丁目26番から船橋七丁目4番先	道路延長170m、道路幅員12.0m、道路面積2,040㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、街渠工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月下旬	○
79	砧あそびの杜プレーパークリーダーハウスウッドデッキ設置工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	ウッドデッキ設置工事	建築工事	入札	2025年5月下旬	2025年7月下旬	
80	世田谷区立用賀小学校普通教室改修工事	世田谷区上用賀六丁目14番1号	普通教室のパーテーション及び床の改修工事	建築工事	入札	2025年5月下旬	2025年9月下旬	
81	世田谷区立喜多見中学校体育館棟トイレ他改修工事	世田谷区喜多見四丁目20番1号	トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
82	世田谷区立東深沢中学校普通教室化他改修工事	世田谷区深沢四丁目18番28号	コンピューター室の普通教室化工事、トイレ洋便器化改修工事	建築工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月上旬	
83	世田谷区立玉堤小学校体育館トイレ他改修工事	世田谷区玉堤二丁目11番1号	トイレ改修工事、電気設備工事含む	建築工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月下旬	
84	世田谷区立東玉川小学校校舎トイレ他改修工事	世田谷区奥沢一丁目1番1号	東側校舎トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月下旬	
85	世田谷区立三宿中学校体育館棟トイレ改修工事	世田谷区太子堂一丁目3番43号	体育館棟トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年5月下旬	2025年11月上旬	
86	世田谷区立学びの多様化学校改修工事	世田谷区北沢四丁目32番20号	内部改修工事、外構改修工事	建築工事	入札	2025年5月下旬	2025年12月下旬	○
87	世田谷区立南桜丘保育園改修工事(令和7年度)	世田谷区桜丘三丁目10番18号	中長期保全計画に伴う改修工事	建築工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月上旬	○
88	世田谷区立駒繫小体育館照明他改修工事	世田谷区下馬一丁目42番12号	体育館、給食室LED化工事	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年8月下旬	○
89	世田谷区立代田小学校内部改修電気設備工事	世田谷区代田四丁目2番3号	照明LED化、非常用インターホン先行配管、普通教室改修に伴う配線器具等の取り外し・再取付を行う。	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年8月下旬	○
90	世田谷区立駒沢小学校電気設備改修工事	世田谷区駒沢二丁目10番6号	非常用インターホン設備、PAS交換、非常放送設備、体育館照明LED化工事。	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年9月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
91	世田谷区立喜多見中学校体育館棟トイレ他改修電気設備工事	世田谷区喜多見四丁目20番1号	体育館トイレ改修	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月上旬	
92	世田谷区立東玉川小学校校舎トイレ他改修電気設備工事	世田谷区奥沢一丁目1番1号	校舎東側トイレ改修、北門電気錠設置	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月下旬	
93	世田谷区立希望丘小学校校舎東側トイレ改修電気設備工事	世田谷区船橋四丁目9番1号	校舎東側トイレ改修、電気錠設置	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月下旬	
94	世田谷区立松丘小学校照明改修工事	世田谷区弦巻三丁目23番12号	学校全体の照明LED化工事	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年11月下旬	
95	世田谷区立北沢中学校体育館棟照明改修工事	世田谷区北沢五丁目12番3号	体育館アリーナ・舞台(ベースライトのみ)、北斗館の体育室以外の照明LED化	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年11月下旬	
96	世田谷区立学びの多様化学校改修電気工事	世田谷区北沢四丁目32番20号	電灯・動力・弱電設備改修工事	電気工事	入札	2025年5月下旬	2025年12月上旬	○
97	世田谷区立砧南中学校照明他改修電気設備工事(令和7年度)	世田谷区鎌田三丁目13番20号	照明器具LED化、非常用インターホン設備更新、空調設備電源	電気工事	入札	2025年5月下旬	2026年1月下旬	○
98	世田谷区立駒沢生活実習所高圧ケーブル他改修工事	世田谷区弦巻二丁目1番5号	受変電設備改修工事他	電気工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月下旬	
99	世田谷区立旭小学校電気設備改修工事	世田谷区野沢一丁目4番3号	非常用インターホン設備、受変電設備、非常放送設備、体育館放送設備、照明LED化工事	電気工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
100	世田谷区立松沢小学校外1校 電気設備改修工事	世田谷区赤堤四丁目44 番22号外	体育館照明LED化、非常用インターホン、自火 報受信機、非常放送、一般放送、体育館放送、 UGS等改修工事	電気工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月下旬	○
101	世田谷区立三宿中学校照明他 改修工事	世田谷区太子堂一丁目3 番43号	学校全体のLED化(グラウンド用夜間照明除 く)、非常用インターホンの更新を行う。	電気工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月下旬	○
102	世田谷区立等々力小学校トイレ 改修機械設備工事	世田谷区等々力七丁目2 6番1号	トイレ洋便器化工事、自動水栓化、擬音装置設 置	給排水衛生工事	入札	2025年5月下旬	2025年9月上旬	
103	世田谷区立喜多見中学校体育 館トイレ他改修機械設備工事	世田谷区喜多見四丁目2 0番1号	トイレ改修工事	給排水衛生工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月上旬	○
104	世田谷区立玉堤小学校体育館ト イレ他改修機械設備工事	世田谷区玉堤二丁目11 番1号	トイレ改修工事、BOP空調改修工事	給排水衛生工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月下旬	
105	世田谷区立東玉川小学校校舎ト イレ他改修機械設備工事	世田谷区奥沢一丁目1番 1号	給水設備工事、排水設備工事、衛生器具設備 工事、換気設備工事	給排水衛生工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月下旬	○
106	世田谷区立千歳中学校体育館ト イレ他改修機械設備工事	世田谷区千歳台六丁目1 5番1号	体育館トイレ改修、体育館直結給水化、校舎ト イレ擬音装置設置工事	給排水衛生工事	入札	2025年5月下旬	2025年12月上旬	
107	世田谷区立砧南中学校改修空 気調和設備他工事(令和7年 度)	世田谷区鎌田三丁目13 番20号	普通教室等の空調改修工事、和便器の洋便器 化	空調工事	入札	2025年5月下旬	2025年9月下旬	
108	世田谷区立経堂小学校空気調 和設備改修工事	世田谷区桜上水一丁目2 3番3号	普通教室系統を主とする空調設備の改修工事	空調工事	入札	2025年5月下旬	2025年9月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
109	世田谷区立弦巻小学校空調 和設備改修工事	世田谷区弦巻一丁目9番 18号	普通教室等の空調機の改修	空調工事	入札	2025年5月下旬	2025年10月上旬	○
110	世田谷区立学びの多様化学校 改修機械設備工事	世田谷区北沢四丁目32 番20号	空調更新、トイレ改修工事	空調工事	入札	2025年5月下旬	2025年12月上旬	○
111	世田谷区立世田谷美術館チラー ユニット改修工事	世田谷区砧公園一丁目2 番	チラーユニット改修工事	空調工事	入札	2025年5月下旬	2026年2月下旬	
112	世田谷区立泉橋公園ブランコ設 置工事	世田谷区南烏山一丁目1 0番先	既設ブランコ本体及び境界柵の撤去処分1組、 小型ブランコ及び境界柵の設置1組、セーフティ マットの取付け10枚、レンガ縁石の修繕5.4m、 埋戻し整地作業一式 ほか	造園	入札	2025年5月下旬	2025年7月下旬	
113	世田谷区立等々力溪谷公園改 修工事	世田谷区等々力一丁目2 2番26号	高木支障枝剪定一式、給水装置新設撤去(道 路占用工事)一式 外	造園	入札	2025年5月下旬	2025年12月上旬	
114	世田谷区シルバー人材センター 烏山支部倉庫解体工事	世田谷区粕谷一丁目7番 34号	倉庫小屋、石塀解体工事	解体工事	入札	2025年5月下旬	2026年1月上旬	
115	世田谷区立三軒茶屋小学校外 部改修工事(2期)	世田谷区桜丘二丁目42 番1号	外壁改修工事(北側、西側)、屋上フェンス改修 工事	一般塗装	入札	2025年5月下旬	2025年11月下旬	○
116	世田谷区立池之上青少年交流 センター屋上防水改修工事	世田谷区代沢二丁目37 番18号	屋上の防水改修工事	防水	入札	2025年5月下旬	2025年9月下旬	
117	路面改良工事(打換)【代田三丁 目38番から代田三丁目26番 先】	世田谷区代田三丁目38 番から代田三丁目26番 先	延長=250m、幅員8.5m、面積2,125㎡【舗装 工】アスファルト舗装工 1,875㎡【排水施設 工】L形側溝工 500m	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2025年11月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
118	路面改良工事(暫分解消)【上北沢四丁目18番から17番先外1箇所】	世田谷区上北沢四丁目18番から17番先外1箇所	延長=110m、幅員4.0m、面積440㎡【舗装工】アスファルト舗装工330㎡【排水施設工】L形側溝工240m	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2025年12月上旬	
119	路面改良工事(打換)【上北沢四丁目17番から18番先】	世田谷区上北沢四丁目17番から18番先	延長=120m、幅員4.0m、面積480㎡【舗装工】アスファルト舗装工360㎡【排水施設工】L形側溝工240m	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2025年12月上旬	
120	地先道路築造工事(京王付替道路G1)【上北沢三丁目17番から13番先】	世田谷区上北沢三丁目17番から13番先	延長=125m、幅員4.0m、面積500㎡【舗装工】アスファルト舗装工375㎡【排水施設工】L形側溝工250m	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2026年1月上旬	○
121	路面改良工事(打換)【成城七丁目32番から20番先】	世田谷区成城七丁目32番から20番先	道路延長250m、道路幅員5.0m、道路面積1,250㎡【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2026年1月下旬	○
122	路面改良工事(打換)【玉川台二丁目39番から35番先】	世田谷区玉川台二丁目39番から35番先	道路延長220m、道路幅員8.2m、道路面積1,800㎡【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2026年1月下旬	
123	路面改良工事(打換)及び主要な生活道路築造工事(交差点改良)【代田三丁目38番から26番先外1箇所】	世田谷区代田三丁目38番から26番先外1箇所	路面改良工事(打換)【代田二丁目38番から26番先】 延長=250m、幅員8.5m、面積1,960㎡【舗装工】アスファルト舗装工1,495㎡【排水施設工】L形側溝工265m	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2026年2月上旬	○
124	路面改良工事(表層改良)【等々力五丁目11番から奥沢七丁目21番先】	世田谷区等々力五丁目11番から奥沢七丁目21番先	道路延長500m、車道幅員6.0m、車道面積3,000㎡【道路補修工】路面切削工、舗装工、街渠補修工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2026年2月下旬	
125	歩道整備工事(改良)【深沢四丁目33番から深沢五丁目1番先】	世田谷区深沢四丁目33番から深沢五丁目1番先	道路延長150m、道路幅員15.0m、道路面積2,250㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、街渠工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年6月上旬	2026年2月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
126	世田谷区成城八丁目付近枝線 その4工事	世田谷区成城八丁目15 番から12番先	延長300.0m、管路工、人孔設置工	下水道施設工事	入札	2025年6月上旬	2025年12月上旬	
127	世田谷区成城四丁目、五丁目付 近枝線その4工事	世田谷区成城四丁目7番 から20番先外2箇所	延長271.0m、管径250mm、300mm、350mm、 深さ1.458～1.949m	下水道施設工事	入札	2025年6月上旬	2025年12月上旬	
128	世田谷区立八幡山小学校クラス 増に伴う音楽室改修工事	世田谷区八幡山一丁目1 4番1号	第一音楽室CR化改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年8月下旬	
129	世田谷区立等々力小学校校舎 棟トイレ改修工事	世田谷区等々力七丁目2 6番1号	校舎棟トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年9月上旬	
130	世田谷区立桜丘小学校多目的 スペース他改修工事	世田谷区桜丘一丁目19 番17号	14階多目的スペース改修工事、校舎内防火 シャッター改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年9月上旬	
131	世田谷区立給田小学校特別支 援学級設置他改修工事	世田谷区給田四丁目24 番1号	特別支援学級設置改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年9月下旬	○
132	世田谷区立喜多見小学校特別 支援学級設置他改修工事	世田谷区喜多見三丁目1 1番1号	特別支援学級設置工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年9月下旬	
133	世田谷区立祖師谷小学校トイレ 改修工事	世田谷区祖師谷三丁目4 9番1号	体育館トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年9月下旬	○
134	世田谷区立駒留中学校トイレ改 修工事	世田谷区下馬四丁目18 番1号	トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年10月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
135	世田谷区立希望丘小学校校舎東側トイレ他改修工事	世田谷区船橋四丁目9番1号	校舎東側トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年10月下旬	○
136	世田谷区立千歳中学校体育館トイレ改修工事	世田谷区千歳台六丁目15番1号	体育館トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年11月上旬	
137	大蔵二丁目複合型子ども支援センター改修工事(令和7年度)	世田谷区大蔵二丁目10番18号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2025年12月上旬	○
138	世田谷区立上祖師谷南保育園改修工事(令和7年度)	世田谷区上祖師谷四丁目6番7号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2026年1月下旬	○
139	世田谷区立尾山台小学校給食室他改修工事	世田谷区尾山台三丁目11番1号	給食室他改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2026年2月下旬	○
140	世田谷区立玉川台区民センター改修工事(令和7年度)	世田谷区区玉川台一丁目6番15号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2026年2月下旬	○
141	世田谷区立次大夫堀公園民家園旧安藤家住宅補強工事	世田谷区喜多見五丁目27番14号	旧安藤家住宅の補強工事	建築工事	入札	2025年6月上旬	2026年3月上旬	○
142	世田谷区立千歳中学校体育館トイレ他改修電気設備工事	世田谷区千歳台六丁目15番1号	体育館トイレ改修、校舎トイレ擬音装置設置に伴うコンセント工事	電気工事	入札	2025年6月上旬	2025年10月上旬	
143	大蔵二丁目複合型子ども支援センター改修電気設備工事(令和7年度)	世田谷区大蔵二丁目10番18号	中長期保全計画に基づく改修工事	電気工事	入札	2025年6月上旬	2025年12月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
144	世田谷区立野毛青少年交流センター照明改修工事	世田谷区野毛二丁目15番19号	照明器具のLED化	電気工事	入札	2025年6月上旬	2025年12月下旬	
145	世田谷区立千歳温水プール自動火災報知設備他改修工事	世田谷区船橋七丁目9番1号	自動火災報知設備、放送設備の更新	電気工事	入札	2025年6月上旬	2026年3月上旬	
146	世田谷区立玉川台区民センター改修電気設備工事(令和7年度)	世田谷区玉川台一丁目6番15号	中長期計画に基づく改修工事	電気工事	入札	2025年6月上旬	2026年3月上旬	○
147	世田谷区立岡本福祉作業ホーム改修電気設備工事(令和7年度)	世田谷区岡本二丁目33番24号	中長期保全計画に基づく改修工事	電気工事	入札	2025年6月上旬	2026年3月上旬	○
148	世田谷区立祖師谷小学校トイレ改修機械設備工事	世田谷区祖師谷三丁目49番1号	体育館トイレ改修工事	給排水衛生工事	入札	2025年6月上旬	2025年9月下旬	○
149	世田谷区立駒留中学校トイレ改修機械設備工事	世田谷区下馬四丁目18番1号	空調更新、トイレ改修工事	給排水衛生工事	入札	2025年6月上旬	2025年11月下旬	○
150	世田谷区立希望丘小学校校舎東側トイレ他改修機械設備工事	世田谷区船橋四丁目9番1号	トイレ改修工事	給排水衛生工事	入札	2025年6月上旬	2025年12月下旬	
151	世田谷区立梅丘中学校空気調和設備改修工事(2期)	世田谷区松原六丁目5番11号	特別教室等のエアコン改修	空調工事	入札	2025年6月上旬	2025年9月下旬	○
152	世田谷区立岡本福祉作業ホーム改修機械設備工事(令和7年度)	世田谷区岡本二丁目33番24号	中長期計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2025年6月上旬	2026年3月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
153	世田谷区立呑川緑道舗装改修工事	世田谷区深沢六丁目4番から深沢三丁目13番先	低木植栽工一式、ゴムチップ舗装改修工400㎡外	造園	入札	2025年6月上旬	2025年12月上旬	
154	世田谷区立羽根木公園図書館前園路外改修工事	世田谷区代田四丁目38番52号	工事面積10,000㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年6月上旬	2025年12月下旬	○
155	路面改良工事(打換)【北烏山四丁目40番から41番先外2箇所】	世田谷区北烏山四丁目40番から41番先外2箇所	延長=275m、幅員5.4m、面積1,490㎡【舗装工】アスファルト舗装工 1,210㎡	道路舗装工事	入札	2025年6月下旬	2025年11月下旬	○
156	世田谷区立武蔵丘小学校正門等改修工事	世田谷区北烏山一丁目47番11号	正門等改修工事	建築工事	入札	2025年6月下旬	2025年9月下旬	
157	世田谷区立奥沢福祉園内部改修工事	世田谷区奥沢六丁目29番2号	避難通路の整備	建築工事	入札	2025年6月下旬	2025年12月上旬	
158	世田谷区立南八幡山保育園改修工事(令和7年度)	世田谷区八幡山三丁目9番20号101	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年6月下旬	2026年1月上旬	
159	多摩川緑地広場管理公社事務所改修工事(令和7年度)	世田谷区玉堤一丁目5番1号	多摩川玉堤広場スポーツ施設管理棟中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年6月下旬	2026年5月下旬	○
160	世田谷区事務センター受変電設備機器改修工事(令和7年度)	世田谷区弦巻二丁目23番1号	地下1階受変電設備工事他	電気工事	入札	2025年6月下旬	2025年12月上旬	
161	世田谷区立尾山台小学校給食室他改修電気設備工事	世田谷区尾山台三丁目11番1号	給食室改修工事、給食更衣室およびプール付属棟改修	電気工事	入札	2025年6月下旬	2026年2月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
162	世田谷区エコプラザ用賀受変電設備改修工事	世田谷区用賀四丁目7番1号	高圧コンデンサ交換	電気工事	入札	2025年6月下旬	2026年2月下旬	
163	世田谷区立尾山台小学校給食室他改修機械設備工事	世田谷区尾山台三丁目1番1号	給食室改修工事、給食更衣室およびプール付属棟改修	給排水衛生工事	入札	2025年6月下旬	2026年2月下旬	
164	世田谷区立玉川台区民センター改修機械設備工事(令和7年度)	世田谷区玉川台一丁目6番15号	中長期計画に基づく改修工事	給排水衛生工事	入札	2025年6月下旬	2026年3月上旬	○
165	世田谷区立ねこじゃらし公園改修工事	世田谷区奥沢七丁目46番5号	擬木土留め ほか	造園	入札	2025年6月下旬	2025年12月上旬	
166	烏山弁天池浚渫工事	世田谷区北烏山四丁目30番1号	浚渫70㎡、コウホネ除去12㎡	未定	入札	2025年6月下旬	2025年8月下旬	
167	路面改良工事(打換)【梅丘一丁目62番から3番先】	世田谷区梅丘一丁目62番から3番先	延長=165m、幅員6.0m、面積990㎡【舗装工】アスファルト舗装工990㎡	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2025年12月上旬	
168	路面改良工事(打換)【桜上水一丁目9番から7番先】	世田谷区桜上水一丁目9番から7番先	延長=180m、幅員6.0m、面積1,080㎡【舗装工】アスファルト舗装工900㎡	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2025年12月上旬	○
169	路面改良工事(暫分解消)【経堂一丁目14番から15番先】	世田谷区経堂一丁目14番から15番先	延長=140m、幅員3.8m、面積532㎡【舗装工】アスファルト舗装工 2,050㎡【排水施設工】L形側溝工 820m	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2025年12月上旬	
170	路面改良工事(表層改良)【上馬五丁目25番から上馬四丁目41番先】	世田谷区上馬五丁目25番から上馬四丁目41番先	延長=410m、幅員6.0m、面積2,460㎡【舗装工】アスファルト舗装工2,460㎡	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2026年1月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
171	歩道整備工事(改良)【代沢四丁目39番から32番先】	世田谷区代沢四丁目39番から32番先	道路延長190m、道路幅員11.0m、歩道幅員2.0m、道路面積2,090㎡、【舗装工】アスファルト舗装工(車道)1,140㎡、【排水施設工】街きよ工380m	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2026年1月下旬	○
172	路面改良工事(打換)【桜丘四丁目25番から27番先】	世田谷区桜丘四丁目25番から27番先	延長=290m、幅員6.0m、面積1,740㎡【舗装工】アスファルト舗装工1,531㎡【排水施設工】特L形側溝工580m	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2026年1月下旬	
173	路面改良工事(打換)【桜上水一丁目1番から宮坂三丁目41番先】	世田谷区桜上水一丁目1番から宮坂三丁目41番先	延長=350m、幅員6.0m、面積2,100㎡【舗装工】アスファルト舗装工2,100㎡【排水施設工】街きよ補修工 一式	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2026年1月下旬	○
174	路面改良工事(打換)【給田三丁目23番から25番先】	世田谷区給田三丁目23番から25番先	延長=110m、幅員8.4m、面積920㎡【舗装工】アスファルト舗装工869㎡【排水施設工】特L形側溝工110m	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2026年2月上旬	
175	主要な生活道路築造工事(世区街10号線 その6)【北沢二丁目20番から9番先】	世田谷区北沢二丁目20番から9番先	施工面積2,800㎡、排水施設工、舗装工、交通安全施設工、道路植栽工、撤去工	道路舗装工事	入札	2025年7月上旬	2026年2月下旬	○
176	橋梁新設改良工事(補修 中野田橋外1橋)	世田谷区喜多見七丁目35番先外1箇所	塗替え塗装工、伸縮装置取替工、高欄取替工ほか	橋りょう工事	入札	2025年7月上旬	2026年3月上旬	
177	橋梁定期点検及び点検用足場等設置工事(給田一三橋外3橋)	世田谷区給田三丁目23番先外3箇所	橋梁定期点検、点検用足場等設置	橋りょう工事	入札	2025年7月上旬	2026年3月上旬	
178	橋梁新設改良工事(補修 東橋)	世田谷区中町二丁目36番先	主桁補強工、床版補強工、高欄取替工ほか	橋りょう工事	入札	2025年7月上旬	2026年3月上旬	
179	路面改良工事(打換)【北沢一丁目38番から37番先】	世田谷区北沢一丁目38番から37番先	延長=55m、【のり面改修工】擁壁工:一式、のり面保護工:一式	一般土木工事	入札	2025年7月上旬	2026年2月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
180	世田谷区立尾山台地区会館建具改修工事	世田谷区等々力二丁目17番14号	1、2、3階のトイレ他建具改修工事	建築工事	入札	2025年7月上旬	2025年9月上旬	
181	世田谷区砧清掃事務所工場棟トイレ改修工事	世田谷区八幡山二丁目7番1号	トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年7月上旬	2026年2月下旬	○
182	世田谷区立喜多見保育園外部改修工事	世田谷区成城三丁目18番20号	屋根改修、外壁改修、鉄部塗装改修、屋上防水工事	建築工事	入札	2025年7月上旬	2026年2月下旬	○
183	世田谷区北沢ボランティアビューロー改修工事(令和7年度)	世田谷区梅丘一丁目8番9号	外壁・防水改修、外部サッシ改修、外部階段鉛除去、内装改修、LED化	建築工事	入札	2025年7月上旬	2026年3月下旬	○
184	世田谷区立南八幡山保育園改修電気設備工事(令和7年度)	世田谷区給田四丁目25番18号	中長期保全計画に基づく改修工事	電気工事	入札	2025年7月上旬	2026年1月上旬	○
185	世田谷区烏山総合支所発電設備整備工事	世田谷区南烏山六丁目2番14号	LPG発電機の設置工事	電気工事	入札	2025年7月上旬	2026年3月下旬	○
186	世田谷区立弦巻中学校改築電気設備工事	世田谷区弦巻一丁目42番22号	弦巻中学校本校舎改築に伴う電気設備工事	電気工事	入札	2025年7月上旬	2028年6月下旬	○
187	世田谷区立弦巻中学校改築等機械設備工事	世田谷区弦巻一丁目42番22号	弦巻中学校本校舎改築に伴う機械設備工事	空調工事	入札	2025年7月上旬	2028年6月下旬	○
188	世田谷区立池田児童遊園遊具交換工事	世田谷区船橋三丁目11番12号	既存遊具撤去1基、遊具設置工1基、広場舗装工、植栽工	造園	入札	2025年7月上旬	2025年9月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
189	世田谷区立成城みつ池北緑地第3期拡張工事	世田谷区成城四丁目20番外	工事面積4,410㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年7月上旬	2025年12月下旬	○
190	世田谷区立くぬぎ公園拡張整備工事	世田谷区世田谷四丁目17番14号外	工事面積1,773.59㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、遊具施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年7月上旬	2026年2月上旬	○
191	世田谷区立瀬田小学校体育館解体工事	世田谷区瀬田二丁目15番1号	既存体育館の解体工事	解体工事	入札	2025年7月上旬	2026年1月下旬	○
192	世田谷区立尾山台中学校外壁改修工事	世田谷区尾山台三丁目27番23号	管理教室棟外壁改修工事	一般塗装	入札	2025年7月上旬	2026年1月上旬	
193	世田谷区営玉川三丁目アパート外部改修工事	世田谷区玉川三丁目27番1号	外部改修工事	一般塗装	入札	2025年7月上旬	2026年3月上旬	
194	路面改良工事(打換)【北沢三丁目20番から18番先】	世田谷区北沢三丁目20番から18番先	延長=160m、幅員7.5m、面積1,200㎡【舗装工】アスファルト舗装工1,040㎡【排水施設工】L形側溝工320m	道路舗装工事	入札	2025年7月下旬	2026年1月下旬	○
195	路面改良工事(打換)【上馬四丁目30番から29番先外3箇所】	世田谷区上馬四丁目30番から29番先外3箇所	延長=410m、幅員6.0m、面積2,460㎡【舗装工】アスファルト舗装工2,050㎡【排水施設工】L形側溝工820m	道路舗装工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月上旬	
196	世田谷区立障害者休養ホームひまわり荘改修工事	世田谷区上用賀五丁目24番18号	中長期改修工事(外壁、屋上防水改修、一部内部改修、外構改修)	建築工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月下旬	○
197	世田谷区民健康村ふじやまビレジ古民家改修電気設備工事	群馬県川番村大字谷地1320	照明器具のLED化、電気配線更新、自動火災報知設備設置	電気工事	入札	2025年7月下旬	2025年12月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
198	世田谷区立中里地区会館改修電気設備工事	世田谷区上馬二丁目24番17号	中長期改修工事(LED化、他)	電気工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月上旬	○
199	世田谷区立総合運動場陸上競技場・野球場照明改修工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	照明器具のLED化	電気工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月下旬	○
200	世田谷区立総合運動場温水プール照明改修工事(1期)	世田谷区大蔵四丁目6番1号	照明器具のLED化	電気工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月下旬	
201	世田谷区立障害者休養ホームひまわり荘改修電気設備工事(令和7年度)	世田谷区上用賀五丁目24番18号	館内照明LED化、厨房職員休憩室改修他に伴う電気設備工事等	電気工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月下旬	○
202	世田谷区営用賀二丁目アパート改修電気設備工事	世田谷区用賀二丁目23番17号、22号及び24番19号、21号	各住戸電気容量上限増大工事	電気工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月下旬	
203	世田谷区教育会館トイレ洋式化改修工事	世田谷区弦巻三丁目16番8号	和風便器の洋式化及び手洗い水栓の自動水栓化	給排水衛生工事	入札	2025年7月下旬	2025年12月上旬	
204	世田谷区立障害者休養ホームひまわり荘改修機械設備工事	世田谷区上用賀五丁目24番18号	浴室改修、屋上防水等に伴う室外機の移設	給排水衛生工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月下旬	
205	世田谷区立世田谷美術館分館宮本三郎記念美術館改修換気設備工事	世田谷区奥沢五丁目38番13号	2階展示室の全熱交換器更新	空調工事	入札	2025年7月下旬	2025年12月下旬	
206	世田谷区立中里地区会館改修空調和設備工事	世田谷区上馬二丁目24番17号	中長期改修工事(空調機改修、給湯機改修、他)	空調工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
207	世田谷区砧・南地区公園部分改修工事	世田谷区大蔵五丁目22番地外	既存遊具撤去、遊具設置工、広場舗装工、施設改修工、植栽工 外	造園	入札	2025年7月下旬	2025年11月下旬	
208	世田谷区砧・北地区公園部分改修工事	世田谷区祖師谷六丁目33番地外	既存遊具撤去、遊具設置工、広場舗装工、施設改修工、植栽工 外	造園	入札	2025年7月下旬	2025年11月下旬	
209	世田谷区立北烏山五丁目広場整備工事	世田谷区北烏山五丁目4番	工事面積1,300㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年7月下旬	2026年2月上旬	○
210	世田谷区立烏山川緑道改修工事【若林五丁目22番先から四丁目39番先】	世田谷区若林五丁目22番先から若林四丁目39番先	工事延長260m 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年7月下旬	2026年2月上旬	
211	世田谷区菅千歳台一丁目第二アパート外構改修工事	世田谷区千歳台一丁目36番2号	窓先空地舗装改修	運動場施設	入札	2025年7月下旬	2025年10月下旬	
212	世田谷区立砧小学校プール他解体工事	世田谷区喜多見六丁目9番1号	プール、PTA室解体工事	解体工事	入札	2025年7月下旬	2026年2月下旬	○
213	世田谷区立池尻小学校外壁改修工事	世田谷区池尻二丁目4番10号	外壁改修工事	一般塗装	入札	2025年7月下旬	2026年1月下旬	○
214	世田谷区菅弦巻四丁目外壁改修工事	世田谷区弦巻四丁目4番1号	外壁改修工事、防水改修工事、鉄部塗装工事	一般塗装	入札	2025年7月下旬	2026年3月上旬	○
215	路面改良工事(表層改良)【粕谷一丁目20番から7番先】	世田谷区粕谷一丁目20番から7番先	延長=280m、幅員7.2m、面積2,016㎡【舗装工】アスファルト舗装工 2,016㎡	道路舗装工事	入札	2025年8月上旬	2026年1月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
216	地先道路築造工事【岡本二丁目24番先】	世田谷区岡本二丁目24番先	道路延長60m、道路幅員8.0m、道路面積480㎡、【道路改良工】舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年8月上旬	2026年2月下旬	○
217	地先道路築造工事【祖師谷六丁目23番から21番先】	世田谷区祖師谷六丁目23番から21番先	道路延長150m、道路幅員6.0m、道路面積900㎡、【道路改良工】舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年8月上旬	2026年2月下旬	○
218	世田谷区立砧南小学校昇降口前舗装改修工事	世田谷区鎌田四丁目3番1号	昇降口前のインターロッキング舗装改修	建築工事	入札	2025年8月上旬	2025年11月上旬	
219	世田谷区立砧小学校体育館棟改修工事	世田谷区喜多見六丁目9番1号	既存体育館改修工事	建築工事	入札	2025年8月上旬	2026年1月上旬	○
220	世田谷区玉川土木・公園管理事務所改修工事(令和7年度)	世田谷区中町四丁目35番11号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年8月上旬	2026年1月下旬	○
221	世田谷区立南八幡山保育園改修機械設備工事(令和7年度)	世田谷区八幡山三丁目9番20号101	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2025年8月上旬	2026年1月上旬	○
222	世田谷区立用賀二丁目広場改修工事	世田谷区用賀二丁目24番15号	園路ダスト舗装改修250㎡、樹木植栽工一式、給水装置新設撤去(道路占用工事)一式 外	造園	入札	2025年8月上旬	2026年2月下旬	
223	世田谷区立大蔵運動公園資材置場部分改修工事	世田谷区大蔵四丁目6番2号	防球ネット設置工30m、バスケットゴール設置工1基、コンクリート舗装工200㎡	運動場施設	入札	2025年8月上旬	2025年12月上旬	
224	世田谷区立上野毛北自転車等駐車場屋上防水工事	世田谷区上野毛一丁目27番13号	屋上防水シート改修、スロープ等滑り止め加工(水溜り・雨漏り対策) 管理棟外壁改修	防水	入札	2025年8月上旬	2025年12月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
225	主要な生活道路築造工事(補助216号線仮整備)【大蔵六丁目1番先】	世田谷区大蔵六丁目1番先	道路延長80m、道路幅員16.0m、道路面積1,300㎡、【道路改良工】車道As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年8月下旬	2026年2月下旬	○
226	世田谷区立岡本福祉作業ホーム改修工事(令和7年度)	世田谷区岡本二丁目33番24号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年8月下旬	2026年3月下旬	○
227	世田谷区立玉川中学校温水プール他改修電気設備工事(令和7年度)	世田谷区中町四丁目21番1号	中長期保全計画に基づく改修工事	電気工事	入札	2025年8月下旬	2026年5月上旬	○
228	世田谷区立玉川中学校温水プール他改修機械設備工事(令和7年度)	世田谷区中町四丁目21番1号	ろ過設備工事、衛生器具設備工事、空調設備工事、換気設備工事	空調工事	入札	2025年8月下旬	2026年5月上旬	
229	世田谷区立赤羽根公園改修工事	世田谷区松原五丁目30番23号	工事面積753.63㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、遊具施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年8月下旬	2026年2月上旬	○
230	世田谷区立成城みつ池緑地拡張工事	世田谷区成城四丁目20番	工事面積4,410㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年8月下旬	2026年2月下旬	○
231	世田谷区立玉川野毛町公園既存建築物他撤去工事	世田谷区野毛一丁目25番	既存テニスコート・倉庫棟他解体工事	解体工事	入札	2025年8月下旬	2026年5月下旬	○
232	地先道路築造工事【桜丘四丁目18番先】	世田谷区桜丘四丁目18番先	延長=45m、幅員6.0m、面積270㎡【舗装工】アスファルト舗装工253㎡【排水施設工】特L形側溝工45m	道路舗装工事	入札	2025年9月上旬	2025年12月上旬	
233	路面改良工事(打換)【下馬一丁目18番から6番先】	世田谷区下馬一丁目18番から6番先	延長=180m、幅員5.9m、面積1,062㎡【舗装工】アスファルト舗装工1,062㎡	道路舗装工事	入札	2025年9月上旬	2026年2月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
234	路面改良工事(表層改良)【弦巻一丁目28番から23番先】	世田谷区弦巻一丁目28番から23番先	延長=270m、幅員7.0m、面積1,890㎡【舗装工】アスファルト舗装工1,890㎡	道路舗装工事	入札	2025年9月上旬	2026年2月上旬	
235	路面改良工事(表層改良)【砧八丁目20番から26番先】	世田谷区砧八丁目20番から26番先	道路延長260m、車道幅員6.0m、車道面積1,560㎡【道路補修工】路面切削工、舗装工、街渠補修工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年9月上旬	2026年2月下旬	
236	路面改良工事(打換)【成城一丁目24番から成城一丁目25番先】	世田谷区成城一丁目24番から成城一丁目25番先	道路延長240m、道路幅員3.8~6.0m、道路面積1,400㎡、【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年9月上旬	2026年2月下旬	
237	世田谷区立千歳船橋南自転車等駐車場改修工事	世田谷区船橋一丁目13番2号	壁面補修工事	建築工事	入札	2025年9月上旬	2025年11月下旬	
238	世田谷区立郷土資料館連絡通路等改修工事	世田谷区世田谷一丁目29番18号	外部塗装、防水改修	建築工事	入札	2025年9月上旬	2025年12月上旬	
239	世田谷区立中町小学校特別支援学級改修工事	世田谷区中町四丁目23番1号	特別支援学級設置改修工事	建築工事	入札	2025年9月上旬	2025年12月下旬	
240	世田谷区立きたみふれあい広場トイレ改修工事	世田谷区喜多見九丁目25番5号	トイレ照明LED化、トイレ洋便器化	建築工事	入札	2025年9月上旬	2025年12月下旬	
241	世田谷区立桜上水福祉園照明改修工事	世田谷区桜上水二丁目13番16号	館内の未改修部分における照明LED化改修	電気工事	入札	2025年9月上旬	2026年1月下旬	
242	世田谷区白梅福祉作業所改修電気設備工事	世田谷区松原六丁目43番17号ソーワ福祉ビル	松原けやき寮を含む照明LED化他	電気工事	入札	2025年9月上旬	2026年1月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
243	子育てステーション烏山改修空調設備工事	世田谷区南烏山五丁目17番5号	2階保育園空調機改修工事	空調工事	入札	2025年9月上旬	2026年1月上旬	
244	令和7年度玉川地域遊具改修工事	世田谷区尾山台三丁目23番3号 外	すべり台等の遊具改修	造園	入札	2025年9月上旬	2026年2月下旬	○
245	世田谷区立北烏山地区体育室防球フェンス及び舗装改修工事	世田谷区北烏山八丁目1番6号	第1運動広場防球フェンスの増設また天井ネットの新設	運動場施設	入札	2025年9月上旬	2025年12月下旬	
246	世田谷区移動式水素ステーション撤去工事	世田谷区大蔵一丁目1番1号	撤去工事	解体工事	入札	2025年9月上旬	2025年10月下旬	
247	世田谷区広報板撤去、新設工事(梅丘一丁目2番1号先外2箇所)	世田谷区梅丘一丁目2番1号先外2箇所	世田谷区広報板撤去、新設工事	道路標識設置	入札	2025年9月上旬	2025年12月上旬	
248	令和7年度下半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)世田谷	世田谷土木管理事務所指定箇所	防護柵設置工100m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡補修工30本、道路標識設置工5本、滑り止め舗装工200㎡等	道路標識設置	見積競争	2025年9月上旬	2026年3月下旬	
249	令和7年度下半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)北沢	北沢土木管理事務所指定箇所	防護柵設置工100m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡補修工40本、道路標識設置工10本、滑り止め舗装工300㎡等	道路標識設置	見積競争	2025年9月上旬	2026年3月下旬	
250	令和7年度下半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)玉川	玉川土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設置工	道路標識設置	見積競争	2025年9月上旬	2026年3月下旬	
251	令和7年度下半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)砧	砧土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設置工	道路標識設置	見積競争	2025年9月上旬	2026年3月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
252	令和7年度下半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)烏山	烏山土木管理事務所管内指定箇所	防護柵設置工5m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡設置工5本、道路標識補修工5枚、滑り止め舗装工100㎡等	道路標識設置	見積競争	2025年9月上旬	2026年3月下旬	
253	路面改良工事(打換)【弦巻二丁目34番から弦巻三丁目1番先】	世田谷区弦巻二丁目34番から弦巻三丁目1番先	延長=180m、幅員8.0m、面積1,440㎡【舗装工】アスファルト舗装工1,260㎡【排水施設工】L形側溝工360m	道路舗装工事	入札	2025年9月下旬	2026年1月下旬	
254	路面改良工事(表層改良)【成城九丁目4番から成城八丁目12番先】	世田谷区成城九丁目4番から成城八丁目12番先	道路延長350m、道路幅員8.0m、道路面積積2,800㎡【道路補修工】路面切削工、舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2025年9月下旬	2026年2月下旬	○
255	世田谷区立給田四丁目緑地トイレ改修工事	世田谷区給田四丁目25番18号	トイレ女子ブース洋式化、個別止水栓検討、LED化など	建築工事	入札	2025年9月下旬	2026年1月上旬	
256	世田谷区立松原北保育園外部改修工事	世田谷区松原一丁目11番4号	2階バルコニー手摺塗装、非常用滑り台床改修、遊具の撤去、園庭整備、擁壁補修等	建築工事	入札	2025年9月下旬	2026年2月下旬	
257	世田谷区立野沢ふれあいの家改修工事	世田谷区野沢四丁目19番19号	中長期改修工事	建築工事	入札	2025年9月下旬	2026年2月下旬	
258	世田谷区立山野区民集会所改修工事(令和7年度)	世田谷区砧一丁目11番3号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年9月下旬	2026年2月下旬	
259	世田谷区立小泉公園トイレ改築工事	世田谷区上馬五丁目13番	小泉公園 既存トイレ撤去、新設及び外構工事	建築工事	入札	2025年9月下旬	2026年2月下旬	○
260	世田谷区立総合運動場温水プール防火シャッター危害防止装置設置工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	防火シャッター危害防止装置設置工事	建築工事	入札	2025年9月下旬	2026年3月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
261	世田谷区立玉川中学校温水プール他改修工事(令和7年度)	世田谷区中町四丁目21番1号	中長期保全計画に基づ温水プールく改修工事	建築工事	入札	2025年9月下旬	2026年5月上旬	○
262	世田谷区立桜丘幼稚園改修工事	世田谷区桜丘五丁目2番19号	幼稚園統合に伴う改修工事、EV新設	建築工事	入札	2025年9月下旬	2027年2月下旬	○
263	世田谷区立野沢ふれあいの家改修電気設備工事	世田谷区野沢四丁目19番19号	1階LED化改修他	電気工事	入札	2025年9月下旬	2026年1月下旬	○
264	世田谷区立野沢ふれあいの家空気調和設備改修工事	世田谷区野沢四丁目19番19号	エアコンの撤去・改修	空調工事	入札	2025年9月下旬	2026年1月下旬	
265	世田谷区立宇奈根下河原緑道改修工事【宇奈根二丁目2番先から二丁目1番先】	世田谷区宇奈根二丁目2番先から宇奈根二丁目1番先	工事延長235m 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年9月下旬	2026年2月上旬	
266	世田谷区立瀬田小学校校庭整備他工事	世田谷区瀬田二丁目15番1号	校庭整備工事、屋外倉庫棟新築工事	運動場施設	入札	2025年9月下旬	2026年11月下旬	○
267	地先道路築造工事(京王付替道路付属17-2)【松原三丁目30番から28番先】	世田谷区松原三丁目30番から28番先	延長=50m、幅員6.0m、面積300㎡【舗装工】 アスファルト舗装工780㎡【排水施設工】L形側溝工400m	道路舗装工事	入札	2025年10月上旬	2026年1月下旬	○
268	河川整備工事(野川 河川管理用通路改修)【成城四丁目29番先】(左岸)	世田谷区成城四丁目29番先(谷戸橋～神明橋左岸)	整備延長270m【舗装工】アスファルト舗装	道路舗装工事	入札	2025年10月上旬	2026年2月下旬	○
269	世田谷区立世田谷文学館外構改修工事	世田谷区南烏山一丁目10番10号	世田谷文学館隣地境界壁の改修	建築工事	入札	2025年10月上旬	2025年12月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
270	世田谷区立八幡山区民集会所改修工事(令和7年度)	世田谷区八幡山三丁目3番26号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2025年10月上旬	2025年12月下旬	
271	世田谷区立太子堂小学校トイレ改修工事	世田谷区太子堂五丁目7番4号	体育館トイレ改修工事	建築工事	入札	2025年10月上旬	2026年2月上旬	
272	世田谷区立太子堂複合施設(三軒茶屋ふれあい広場)改修工事	世田谷区太子堂二丁目17番1号	広場舗装改修工事	建築工事	入札	2025年10月上旬	2026年3月下旬	
273	特殊街路灯灯具交換工事	世田谷区太子堂四丁目2番先 外1箇所	特殊街路灯の灯具交換工事。	電気工事	入札	2025年10月上旬	2026年2月上旬	
274	世田谷区北沢総合支所スプリンクラー散水障害改修工事	世田谷区北沢二丁目8番18号	消防用スプリンクラーの散水障害を解消する	給排水衛生工事	入札	2025年10月上旬	2025年12月上旬	
275	世田谷区立大蔵運動場給湯器及びトイレ改修機械設備工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	給湯器改修及び和便器の洋便器化工事	給排水衛生工事	入札	2025年10月上旬	2026年3月上旬	
276	世田谷区立八幡山区民集会所改修機械設備工事(令和7年度)	世田谷区八幡山三丁目3番26号	中長期計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2025年10月上旬	2025年12月下旬	
277	世田谷区立岡本静嘉堂緑地部分改修工事	世田谷区岡本二丁目25番先	フェンス設置工150m、デッキ設置工1箇所、コンクリート舗装工 100㎡、公園灯工2基、植栽工、支障木伐採工 外	造園	入札	2025年10月上旬	2026年2月下旬	
278	仮称世田谷区立上祖師谷7-7公園整備工事	世田谷区上祖師谷七丁目7番	工事面積113.51㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、遊具施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年10月上旬	2026年2月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
279	世田谷区立玉川野毛町公園通り抜け動線暫定整備工事	世田谷区野毛一丁目25番1号	工事面積1,500㎡ 公園土工、撤去工、廃材処理工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年10月上旬	2026年3月下旬	○
280	世田谷区立守山地区会館バスケットゴール他改修工事	世田谷区代田六丁目21番5号	バスケットゴール改修、防球ネット延長、U字溝・舗装改修、フェンス新設、雨樋改修	運動場施設	入札	2025年10月上旬	2027年3月下旬	
281	地先道路築造工事【上北沢五丁目2番先】	世田谷区上北沢五丁目2番先	延長=150m、歩道幅員2.0m、面積300㎡【舗装工】アスファルト舗装工(歩道) 300㎡	道路舗装工事	入札	2025年10月下旬	2026年2月下旬	
282	河川・水路整備工事(仙川河床整正)(みどり橋～祖師谷橋間)	世田谷区上祖師谷六丁目21番から上祖師谷二丁目35番先	延長150m	河川工事	入札	2025年10月下旬	2026年2月上旬	
283	世田谷区砧総合支所成城ホールホワイエ他改修工事	世田谷区成城六丁目2番1号	成城ホールホワイエの特定天井改修・LED照明工事他	建築工事	入札	2025年10月下旬	2026年2月上旬	
284	世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場改修空気調和設備工事	世田谷区等々力二丁目13番4号	1階、2階の空気調和機器の更新	空調工事	入札	2025年10月下旬	2026年3月上旬	
285	世田谷区立世田谷文学館収蔵庫改修空気調和設備工事	世田谷区南烏山一丁目10番10号	収蔵庫用の空気調和設備機器の更新	空調工事	入札	2025年10月下旬	2026年3月上旬	
286	世田谷区砧総合支所外壁他改修工事	世田谷区成城六丁目2番1号	外壁改修工事、屋上防水工事	一般塗装	入札	2025年10月下旬	2026年2月下旬	
287	世田谷区立東玉川小学校改修空気調和設備工事	世田谷区奥沢一丁目1番1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
288	世田谷区立喜多見小学校改修 空気調和設備工事(2期)	世田谷区喜多見三丁目1 1番1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	
289	世田谷区立千歳小学校改修空 気調和設備工事	世田谷区成城九丁目6番 1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	
290	世田谷区立八幡小学校改修空 気調和設備工事	世田谷区玉川田園調布二 丁目17番15号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	
291	世田谷区立千歳台小学校改修 空気調和設備工事	世田谷区千歳台四丁目2 4番1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	
292	世田谷区立塚戸小学校改修空 気調和設備工事(2期)	世田谷区千歳台六丁目7 番1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	
293	世田谷区立八幡山小学校改修 空気調和設備工事	世田谷区八幡山一丁目1 4番1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	○
294	世田谷区立桜町小学校改修空 気調和設備工事	世田谷区用賀一丁目5番 1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	
295	世田谷区立給田小学校改修空 気調和設備工事	世田谷区給田四丁目24 番1号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	○
296	世田谷区立明正小学校改修空 気調和設備工事(2期)	世田谷区成城三丁目3番1 号	教室および特別教室等の空気調和設備機器の 更新	空調工事	入札	2025年11月上旬	2026年6月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
297	街路樹植替え工事(成城二丁目外2箇所)	世田谷区成城二丁目、五丁目、六丁目地内	街路樹植替え5本	造園	入札	2025年11月上旬	2026年2月下旬	
298	世田谷区立総合運動場温水プールキャットウォーク手摺塗装及び外構改修工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	広場石壁交換修繕および50mプール観覧席上キャットウォークおよび50mプール壁面排気口サビ止め及び再塗装	建築工事	入札	2025年11月下旬	2026年3月上旬	
299	世田谷区立用賀中学校昇降機棟増築工事	世田谷区上用賀五丁目15番1号	用賀中学校昇降機棟増築工事	建築工事	入札	2025年11月下旬	2026年6月上旬	○
300	世田谷区立世田谷文化生活情報センター特定天井改修工事	世田谷区太子堂四丁目1番1号	主劇場天井改修	建築工事	入札	2025年11月下旬	2027年3月下旬	○
301	世田谷区立世田谷文化生活情報センター特定天井改修電気設備工事	世田谷区太子堂四丁目1番1号	主劇場天井改修に伴う電気設備改修工事	電気工事	入札	2025年11月下旬	2027年3月下旬	○
302	世田谷区立奥沢福祉園改修空気調和設備工事	世田谷区奥沢六丁目29番2号	地下1階、1階、2階の空気調和機器の更新	空調工事	入札	2025年11月下旬	2026年6月下旬	
303	世田谷区立桜丘幼稚園内外部改修機械設備工事	世田谷区桜丘五丁目2番19号	桜丘幼稚園内外部工事に伴う機械設備工事	空調工事	入札	2025年11月下旬	2027年2月下旬	○
304	世田谷区立大蔵第二運動場テニスコート改修及びゴルフ練習場一部整備工事	世田谷区大蔵四丁目7番1号	テニスコート水はけ改修工事 ゴルフ練習場バンカー/パター練習場の新設工事	運動場施設	入札	2025年11月下旬	2026年3月上旬	○
305	世田谷区立大蔵第二運動場サウナ室改修及び第二駐車場改修工事	世田谷区大蔵四丁目7番1号	トレーニングルーム男女サウナ室床板全面張り替え工事及び駐車場アスファルト再舗装(第2駐車場)	建築工事	入札	2025年12月上旬	2026年3月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
306	世田谷区立総合運動場体育館 観覧席手すり改修工事	世田谷区大蔵四丁目6番 1号	手すり改修工事	建築工事	入札	2025年12月上旬	2026年3月上旬	
307	世田谷区立北沢区民会館音響 設備改修工事	世田谷区北沢二丁目8番 18号	ホール音響設備老朽化に伴う更新	電気工事	入札	2025年12月上旬	2026年3月下旬	
308	世田谷区立瀬田小学校校庭整 備他機械設備工事	世田谷区瀬田二丁目15 番1号	校庭整備工事、屋外倉庫棟新築工事に伴う機 械設備及び電気設備工事	給排水衛生工事	入札	2025年12月上旬	2026年11月下旬	
309	世田谷区立羽根木公園野球場 改修工事	世田谷区代田四丁目38 番52号	羽根木公園内の野球場解放の維持管理工事 内・外野の整備が主な工事内容	運動場施設	入札	2025年12月下旬	2026年3月上旬	
310	地先道路築造工事(京王付替え F12)【松原三丁目25番から24 番先】	世田谷区松原三丁目25 番から24番先	延長=230m、幅員4.0m、面積920㎡【舗装 工】アスファルト舗装工690㎡【排水施設工】L 形側溝工460m	道路舗装工事	入札	2026年2月下旬	2026年12月上旬	○
311	令和8年度道路維持工事(単価 契約)世田谷第1地区	世田谷土木管理事務所指 定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水樹工15箇所 等	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
312	令和8年度道路維持工事(単価 契約)世田谷第2地区	世田谷土木管理事務所指 定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水樹工15箇所 等	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
313	令和8年度道路維持工事(単価 契約)世田谷第3地区	世田谷土木管理事務所指 定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水樹工15箇所 等	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
314	令和8年度道路維持工事(単価 契約)北沢第1地区	北沢土木管理事務所指定 箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水樹工25箇所 等	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
315	令和8年度道路維持工事(単価契約)北沢第2地区	北沢土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工25箇所等	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
316	令和8年度道路維持工事(単価契約)玉川第1地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
317	令和8年度道路維持工事(単価契約)玉川第2地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
318	令和8年度道路維持工事(単価契約)玉川第3地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
319	令和8年度道路維持工事(単価契約)砧第1地区	砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工他	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
320	令和8年度道路維持工事(単価契約)砧第2地区	砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工他	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
321	令和8年度道路維持工事(単価契約)烏山	烏山土木管理事務所管内指定箇所	舗装工1,500㎡、L形溝工300m、集水柵工7箇所等	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
322	令和8年度河川・水路維持工事(単価契約)(玉川・砧)	玉川・砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工、転落防止策工、河床整正工他	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	
323	令和8年度道路代替地等維持整備工事(単価契約)	世田谷区内 指定道路代替地及び道路予定地	道路代替地及び道路予定地の維持整備工事 鉄線柵工、アスファルト舗装工、フェンス設置工 及び既設工作物の補修工事等	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年3月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
324	令和8年度狭あい道路整備工事 (単価契約)第1地区	世田谷区内指定箇所(主 に北沢地域東部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年5月下旬	
325	令和8年度狭あい道路整備工事 (単価契約)第2地区	世田谷区内指定箇所(主 に世田谷地域東部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年5月下旬	
326	令和8年度狭あい道路整備工事 (単価契約)第3地区	世田谷区内指定箇所(主 に世田谷地域西部・北沢 地域西部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年5月下旬	
327	令和8年度狭あい道路整備工事 (単価契約)第4地区	世田谷区内指定箇所(主 に世田谷地域中央部・玉 川地域)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年5月下旬	
328	令和8年度狭あい道路整備工事 (単価契約)第5地区	世田谷区内指定箇所(主 に砧地域・烏山地域)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2026年3月上旬	2027年5月下旬	
329	令和8年度上半期交通安全施 設整備・維持工事(単価契約)世 田谷	世田谷土木管理事務所指 定箇所	防護柵設置工150m、区画線補修工1,500m、道 路反射鏡補修工50本、道路標識設置工10本、 滑り止め舗装工100㎡等	道路標識設置	見積競争	2026年3月上旬	2026年9月下旬	
330	令和8年度上半期交通安全施 設整備・維持工事(単価契約)北 沢	北沢土木管理事務所指定 箇所	防護柵設置工100m、区画線補修工1,000m、道 路反射鏡補修工40本、道路標識設置工10本、 滑り止め舗装工300㎡等	道路標識設置	見積競争	2026年3月上旬	2026年9月下旬	
331	令和8年度上半期交通安全施 設整備・維持工事(単価契約)砧	砧土木管理事務所管内指 定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射 設置工	道路標識設置	見積競争	2026年3月上旬	2026年9月下旬	
332	令和8年度上半期交通安全施 設整備・維持工事(単価契約)玉 川	玉川土木管理事務所管内 指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射 設置工	道路標識設置	見積競争	2026年3月上旬	2026年9月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
333	令和8年度上半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)(烏山)	烏山土木管理事務所管内指定箇所	防護柵設置工5m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡設置工5本、道路標識補修工5枚、滑り止め舗装工100㎡等	道路標識設置	見積競争	2026年3月上旬	2026年9月下旬	