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世田谷区本庁舎等整備工事の入札結果について 

 

 

１ 主旨 

世田谷区本庁舎等整備工事（以下「本工事」という。）は、現在の敷地内で長

期間にわたり、庁舎機能を維持しながら解体、建設を繰り返し、また、各工期

で建設した免震建物を接続し、最終的に一つの建物として完成させる等、非常

に難易度の高い工事となる。 

そのため、区では、本工事の施工者選定にあたっては、価格による競争のみ

でなく、施工実績、地域経済への貢献及び施工上の工夫等に関する技術提案を

求め、技術提案型総合評価方式による制限付一般競争入札により、落札者を決

定することとし、令和２年９月７日に入札公告を行った。 

令和３年２月１日の開札後、低入札価格調査を経て、このたび、落札者を決

定したので報告する。 

 

２ 入札結果について 

落札者：大成建設株式会社 東京支店 

※入札にかかる経緯等の概要は、別添資料「世田谷区本庁舎等整備工事一般

競争入札（技術提案型総合評価方式）入札結果報告書」のとおり。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年７月  工事着手 


