
別記様式（第７条関係） 
低入札価格審査書 

 
世田谷区財務部経理課 

 
１ 件  名  世田谷区立尾山台中学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震１期） 
  履行場所  世田谷区尾山台三丁目２７番２３号 
  履行期間  契約確定の日から令和３年１０月１５日まで 
２ 入 札 日   令和３年１月７日 
３ 調査対象者   ハザマ・エンジニアリング株式会社 
４ 予 定 価 格    116,020,000 円（税抜） 
５ 入 札 価 格   98,384,960 円（税抜） 
６ 調査実施概要 

 調査項目 調査内容 
１ その価格により入札

した理由 
○履行場所が会社至近であるため、地域特性をよく把握しており、

地理的状況が有利である。また、施工経験や運搬ルート等の点にお

いて多くの利点があり、品質管理、安全管理、価格対応力を存分に

発揮できると判断したため。 
○協力業者から見積りを取得し、最近の他の工事価格や建設物価資

料と比較検討したところ、大幅な乖離がみられる項目はなかった。

現場管理費と一般管理費についても、想定される額を積み上げて検

討したところ、適正な範囲内となったため。 
○見積りを取得した業者は、過去にも協力業者として区の改修工事

の経験がある会社ばかりであり、毎月末締めの翌月末払いの現金取

引により築いてきた信頼関係があるため。 
２ 手持ち工事の状況 〇世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事（令和２年度） 

 発 注 者：世田谷区 
 履行場所：世田谷区北沢５－２４－１８ 
 工  期：令和２年３月３日～令和３年３月１７日 
〇世田谷区営深沢四丁目アパート外部改修工事（３期） 
 発 注 者：世田谷区 
 履行場所：世田谷区深沢４－１７－４ 
 工  期：令和２年８月７日～令和３年３月１８日 
〇世田谷区立用賀中学校校舎⑮・㉓棟改修工事（Ｒ３耐震） 
 発 注 者：世田谷区 
 履行場所：世田谷区上用賀５－１５－１ 
 工  期：令和３年１月１２日～令和３年１１月２６日 
〇世田谷区立上祖師谷中学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震１期） 
 発 注 者：世田谷区 
 履行場所：世田谷区上祖師谷７－１０－１ 
 工  期：令和３年１月２１日～令和３年９月３０日 



○大山町宿舎囲障等改修工事 
 発 注 者：最高裁判所  
 履行場所：渋谷区大山町１７－２７ 
 工  期：令和２年１２月２３日～令和３年３月２６日 

３ 契約対象工事におけ

る配置予定技術者 
配置予定技術者の主な保有資格は以下のとおり。 
・監理技術者（建築工事業、大工工事業、左官工事業 外） 
・一級建築施工管理技士 
・一級建築士 

４ 契約対象工事箇所と

入札者の事業所、倉

庫等との関連 

本社から工事箇所まで１．８ｋｍ 

５ 手持ち資材の状況 メッシュシート３８枚、防音シート３００枚、ガードフェンス６５

枚、カラーコーン１５０個、バー１５０本、パネコート２５０枚 外 
６ 資材購入予定先 協力業者より購入予定 
７ 手持ち機械の状況 特筆すべき事項なし 
８ 労働者の具体的供給

見通し 
監理技術者の他、社員１名を配置。 
その他の社員によってもサポートを行う。 

９ 工事実績 
※当該開札日から過

去 3 年の間に完了し

た契約金額 50,000千

円以上の公共工事名 

・世田谷区立喜多見小学校体育館棟改修工事（Ｒ２耐震） 
発注者：世田谷区 

 工 期：令和２年１月１６日～令和２年９月３０日 
 金 額：74,122,400 円 
・世田谷区立大蔵第二運動場休憩所新設に伴う既存改修工事 

発注者：世田谷区 
 工 期：令和元年１１月１５日～令和２年６月１２日 
 金 額：111,325,511 円 
・世田谷区立総合福祉センター後利用施設改修工事 

発注者：世田谷区 
 工 期：平成３１年３月４日～令和２年２月１４日 
 金 額：313,137,000 円 
・（Ｈ３０）美しが丘住宅耐震改修その他工事 

発注者：関東財務局 
 工 期：平成３１年３月５日～令和元年１１月２９日 
 金 額：86,890,400 円 
ほか 

 
 
 
 
 
 
 



７ 委員会 
開催日 令和３年１月２７日 
審査結果 ○現地確認を行ったうえで、主要工種において下請予定業者からの見積もりを

徴取し、他の工事価格や建設物価資料との比較検証を行っており、適切に積算

しているものと判断できる。 
○区の積算と乖離がある一部の工種においても、施工条件等を十分に理解した

うえで積算したもので、仕様通りの適切な施工ができると判断できる。 
○一般管理費については、工事金額や工期を鑑みて必要経費を積上げており、

問題ないものと判断できる。 
○世田谷区公契約条例における事業者の責務や労働報酬下限額等について理解

したうえで積算していることを確認した。 
 
以上、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がされない恐れがある

とは認められないので、落札者と決定する。 
ただし、コスト圧縮による下請業者へのしわ寄せや粗雑工事が生じることが

ないよう、世田谷区低入札価格調査制度要領第８条及び世田谷区公契約条例の

観点を踏まえ、区は発注者としての責任を持って、工事の進捗管理及び現場監

督を徹底する。 
 


