
別記様式（第７条関係） 

低入札価格審査書 

 

世田谷区財務部経理課 

 

１ 件  名   世田谷区立八幡中学校内部改修工事（２期） 

  履行場所   世田谷区等々力六丁目４番１号 

  履行期間   契約確定の日から令和４年３月４日まで 

２ 入 札 日   令和３年４月１３日 

３ 調査対象者   株式会社儘田組 

４ 予 定 価 格    110,300,000円（税抜） 

５ 入 札 価 格    93,000,000円（税抜） 

６ 調査実施概要 

 調査項目 調査内容 

１ その価格により入札

した理由 

〇本案件の積算にあたり、各工種の下請協力業者３７社より見積書

を徴収し、必要に応じてヒアリングを実施するなど適正な価格

での積算に努めた。 

〇手持ち工事として区発注工事が１件あり、同様の工種が多いこと

から当該下請業者の施工が引き続き可能であることからコスト

を圧縮した施工が可能である。 

２ 手持ち工事の状況 〇世田谷区立太子堂区民センター改修他工事（令和２年度） 

 発 注 者： 世田谷区 

 履行場所： 世田谷区太子堂１－１４－２０ 

 工  期：令和２年５月２０日～令和３年４月２０日 

３ 契約対象工事におけ

る配置予定技術者 

配置予定技術者の主な保有資格は以下のとおり。 

・監理技術者（建築工事業、大工工事業、左官工事業 外） 

４ 契約対象工事箇所と

入札者の事業所、倉

庫等との関連 

特筆すべき事項なし 

５ 手持ち資材の状況 特筆すべき事項なし 

６ 資材購入予定先 生コンクリート２４㎥ 

７ 手持ち機械の状況 トランシット４台、レベル計６台、レーザー計２台 

８ 労働者の具体的供給

見通し 

調査対象者からは監理技術者の外、社員１名を配置。 

その他の社員によっても適宜サポートを行う。 

９ 工事実績 

※当該開札日から過

去 3 年の間に完了し

た契約金額 50,000

千円以上の公共工事

名 

〇件 名：世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事（平

成３１年度）  

 発注者：世田谷区 

 工 期：平成３１年３月４日～令和２年３月１６日 

 金 額：209,372,000円 

〇件 名：世田谷区立学校給食太子堂調理場改修工事 



 発注者：世田谷区 

 工 期：令和元年５月２４日～令和２年３月１３日 

 金 額：209,704,000円 

〇件 名：世田谷区上町まちづくりセンター改築工事 

 発注者：世田谷区 

 工 期：平成２９年６月２３日～平成３０年１２月２１日 

 金 額：314,085,600円 

 

７ 低入札価格審査委員会 

開催日 令和３年５月１０日 

審査結果 〇積算に当たっては下請予定業者から見積書を徴収しており、必要に応じて

ヒアリングを行い、設計図書の内容について正しく反映されているか確認

を行っていることから適切に積算しているものと判断できる。 

〇区の積算と乖離がある一部の工種においても、施工条件等を十分に理解し

たうえで積算したもので、仕様通りの適切な施工ができると判断できる。 

〇共通費について、区が算出した金額と乖離があるが、全体の工事金額や工

期、現場の立地等を鑑みて、適切に積み上げたものであり、妥当な金額であ

ると判断できる。 

〇世田谷区公契約条例における事業者の責務や労働報酬下限額等について理

解したうえで積算していることを確認した。 

 

以上、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がされない恐れがあ

るとは認められないので、落札者と決定する。 

ただし、コスト圧縮による下請業者へのしわ寄せや粗雑工事が生じること

がないよう、世田谷区低入札価格調査制度要領第８条及び世田谷区公契約条

例の観点を踏まえ、区は発注者としての責任を持って、工事の進捗管理及び

現場監督を徹底する。 

 


