

令和4年度工事請負随意契約一覧(130万円超)

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世教建随第1号 建築工事	世田谷区立岡本公園民家園外1園旧長崎家外2家茅葺屋根改修工事	株式会社 関工務所	9,358,800円	文化財建築物の伝統的技術・様式を継承している事業者に履行させるもの。
	岡本2-19-1、喜多見5-27-14 茅葺屋根の一部屋根葺工事及び、補修工事	群馬県利根郡川場村大字谷地1950	令和4年4月15日～ 令和4年12月9日	
世教設随第1号 設備工事	世田谷区立船橋希望中学校雨水ろ過装置改修工事	株式会社 アクアプロダクト 営業本部	4,345,000円	メーカー対応が必須となる部品交換工事のため、当該装置のメーカーである事業者に行うため。
	船橋4-20-1 雨水ろ過装置のポンプ、ろ過タンク更新	東京都稲城市大丸2231番地	令和4年5月25日～ 令和4年9月30日	
世教設随第2号 設備工事	世田谷区立中町小学校外1校ビジネスホン交換工事	東日本電信電話株式会社 東京事業部	4,226,090円	電話設備は当該業者が構築した特殊な構内配線網及びシステムで形成されていることから、確実に既存設備と交信設備を整合させるため、学校の電話設備全体を把握している事業者に行うため。
	中町4-23-1、中町4-21-1 ビジネスホン交換工事	東京都港区西新橋三丁目22番地8号	令和4年4月15日～ 令和4年12月9日	
世教建随第2号 建築工事	区立尾山台中学校防火シャッター改修工事	東京コーポレーション株式会社	8,390,690円	防火設備の不適合は正対象が当該施設全体に及ぶため、工事動線に影響なく業務を行うために、耐震補強工事を実施する事業者に行うため。
	尾山台3-27-23 防火シャッター改修工事	世田谷区船橋1丁目8番地13号	令和4年6月13日～ 令和4年10月14日	
世教建随第3号 建築工事	世田谷区立松原小学校教材園他改修工事	株式会社 高政工務店	16,886,100円	入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
	松原5-43-26 教材園改修工事	世田谷区喜多見5丁目14番18号	令和4年7月26日～ 令和4年9月30日	
世教設随第5号 設備工事	世田谷区立尾山台小学校プールろ過機制御盤等改修工事	株式会社三進ろ過工業	2,215,400円	メーカー対応が必須となる部品交換工事のため、当該装置のメーカーである事業者に行うため。
	尾山台3-11-1 プールろ過機制御盤等改修工事	豊島区巣鴨1丁目9番11号	令和4年8月10日～ 令和5年2月27日	
世教設随第7号 設備工事	世田谷区立砧南小学校プールろ過機フィルター装置改修工事	トースイ株式会社	8,096,000円	メーカー対応が必須となる部品交換工事のため、当該装置のメーカーである事業者に行うため。
	鎌田4-3-1 プールろ過機フィルター装置改修工事	千代田区平河町一丁目7番7号	令和4年9月1日～ 令和5年2月27日	
世教設随第8号 設備工事	世田谷区立武蔵丘小学校プールろ過機タンク等改修工事	株式会社 アクアプロダクト 営業本部	4,345,000円	メーカー対応が必須となる部品交換工事のため、当該装置のメーカーである事業者に行うため。
	北烏山1-47-11 雨水ろ過装置のポンプ、ろ過タンク更新	稲城市大丸2231番地	令和4年10月4日～ 令和5年2月27日	

令和4年度工事請負随意契約一覧(130万円超)

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世教建随第4号 建築工事	世田谷区立尾山台小学校児童増に伴う内部改修工事 尾山台3-11-1 内部改修工事	世田谷住相協建設協同組合 世田谷区上馬5丁目34番16号	14,773,000円 令和4年12月16日～ 令和5年3月24日	クラス数増加の判明後、短期間に適切な教育環境整備を行う必要があることから、官公需の受注を目的とする適格組合として世田谷区内の建設業者で組織され、工事内容に応じた施工者を迅速に手配することができる左記事業者に履行させるもの。
世教設随第8号 設備工事	世田谷区立弦巻小学校プールろ過機タンク等改修工事 弦巻1-9-18 プールろ過機タンク等改修工事	株式会社 アクアプロダクト 営業本部 稲城市大丸2231番地	4,884,000円 令和4年12月28日～ 令和5年3月15日	メーカー対応が必須となる部品交換工事のため、当該装置のメーカーである事業者に履行させるもの。